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TEHNIČKI OPIS
Izvođač radova mora posjedovati važeće dopuštenje za izvođenje radova na nepokretnom kulturnom dobru. Izvođač radova dužan je pridržavati se svih zahtjeva i uvjeta iz ovog troškovnika, kako u pogledu kvalitete materijala, tako i po načinu izvedbe pojedinih vrsta radova, te načinu obračuna. Ukoliko nije posebno naznačeno u pojedinoj stavci, izvedba se podrazumijeva s uobičajenom pozitivnom građevinskom praksom. Ukoliko se tijekom radova pojave bilo kakve promjene u izvedbi, a što je u slučaju ovakvih radova moguće, njih obavezno mora odobriti nadzorni inženjer u suglasnosti s nadležnim konzervatorom. Troškovnikom su obuhvaćeni radovi koji su bili predvidivi pregledom i izjerom postojećeg stanja na građevini.
Sav materijal koji će se upotrebljavati za izvedbu građevine mora biti kvalitetan i odgovarati postojećim tehničkim propisima i normama za pojedine vrste materijala i radova. Izvođač radova dužan je osigurati normalni neometani tok gradnje što se tiče materijala, radne snage, vertikalnog i horizontalnog transporta i osiguranja građevine. Cijena pojedinih radova po ovom troškovniku mora sadržavati sve eventualne elemente koji određuju cijenu gotovog proizvoda.

Zbog starosti i vrijednosti građevine, izvođač radova dužan je izvoditi sve radove demontaže pažljivo bez oštećenja zdravih dijelova ziđa. U slučaju bilo kakvog nalaza dužan je obavijestiti nadzornog inženjera.

Ovi radovi izvodit će se pod stalnim nadzorom nadležnog konzervatorskog odjela. Priručna radna platforma od cijevne fasadne skele koja je potrebna za izvođenje ovih radova obračunata je paušalno. Izvođač radova dužan je osigurati pristup konzervatoru svim dijelovima pročelja gdje se ugrađuje stolarija, u skladu s pravilima struke te primjenom svih potrebnih mjera zaštite na radu.
STOLARSKI RADOVI – OPĆE ODREDBE

Demontaža postojeće stolarije i postojećih zaštitnih rešetki potrebno je uskladiti s istovremenom ugradnjom nove stolarije. Postojeća stolarije je drvena (nije izvorna) dotrajala, dvostruko krilo ustakljeno običnim ravnim staklom debljine 3mm, između krila je ugrađena priručna metalna rešetka, fiksna, koja sprečava izlazak pacijenata kroz prozorske otvore. Prozori su ugrađeni u izvorno ziđe od pune opeke značajne ukupne debljine, cca 95cm. Unutrašnja klupčica je drvena debljine 3cm, i pokriva parapet  prozorske niše širine cca 30cm.
Izvedba nove stolarije planira se po uzoru na prvobitnu, sukladno detaljima sa izvornih fotografija vanjskog krila koje se otvara prema van, a u koje će se ugraditi IZO staklo ukupne debljine 16mm, 3+3mm lamistal staklo iznutra, vakum zračni prostor 6mm i vanjsko staklo 4mm, ugrađeno sa profiliranim letvicama i bezbojnim silikon kitom. Drvo doprozornika i prozorskih krila je drvo četinara 1.klasa, završno lakirano lakom u tonu po izboru nadležnog konzervatora, po prethodno pripremljenoj i obrušenoj površini, premazanoj ventilirajućom temeljnom bojom, kitana i nadkitana oštećenja do potpuno ravne površine, okov oliva s vodilicama, duguljasti šarniri, štapni graničnici otklopljenih vanjskih krila, boja nikla. Za ugrađeni okov potrebno je prethodno odobrenje od strane konzervatora.

Presjek drvenog doprozornika je 125 x 55mm, presjek krila prozora 45 x 50mm, presjek šprljka je 45 x 35mm, prozorske letvice su profilirane iz presjeka 10 x 10mm, učvršćene čavlićima bez glave. Sve mjere izvođač stolarskih radova dužan je prekontrolirati na licu mjesta. Svi prozori istog tipa moraju imati istu veličinu.
Princip rada za stolariju je taj da se u radionici izradi prototip prozora tipa 1 i 2 po jedan komad, da se uradak pregleda i upisom u dnevnik odobri ili eventualno pismeno dostavi naknadno uputstva za dodtno poboljšanje od strane konzervatora i nadzornog inženjera prije izrade cijele serije.

Za sav ugrađeni materijal (drvo, okov, staklo, lak) izvođač radova dužan je predočiti dokaze o kvaliteti. Sva stolarija ugrađuje se u masivne zidove od pune opeke , zidane vapnenim mortom. Ugradnja obuhvaća preciznu ugradnju s obzirom na čitavo pročelje i ostale otvore, precizno niveliranje kajlanjem drvenim priručnim kajlama, učvršćenje tiplanjem na minimalno 8 mjesta, te ispunu reške pur pjenom. Za ugradnju predvidjeti već gotove lakirane prozore, s potrebnom zaštitom od oštećivanja prilikom zidarske ugradnje. Na gradilištu se predviđa izvedba završnog ličilačkog premaza lakom nakon zidarske ugradnje.

Ovi radovi izvode se u javnoj ustanovi – neuropsihijatrijskoj bolnici – pa je potrebno u suradnji i s preporukama zaposlenog osoblja predvidjeti mjere sigurnosti, s obavezom izvođenja radova na pozicijama na kojima je taj dan moguće izvesti ugradnju nove stolarije i zaštitne rešetke.
BRAVARSKI RADOVI – OPĆE ODREDBE

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i važećim propisima i normativima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima, a izvođač je dužan pribaviti sve ateste za kvalitetu materijala i površinsku obradu. Sva bravarija mora u radionici biti očišćena od hrđe i masnoće i ako projektom nije drugačije određeno, zaštićena jednim osnovnim premazom prema uvjetima antikorozivne zaštite i normativima. Izvođač bravarskih radova treba se pridržavati nacrta, šema, opisa pojedinačnih stavki troškovnika, te tekućih propisa i normativa. Obvezan je izraditi radioničku dokumentaciju i postaviti je na ovjeru projektantu. Na temelju shema i detaljnih nacrta, izvođač radova je dužan zatražiti sve upotrebne upute u pogledu eventualnih korekcija detalja i promjena. U protivnom, eventualna šteta uslijed neadekvatnog materijala tereti izvođača. Ako koja stavka  izvođaču nije jasna, mora prije predaje tražiti objašnjenje od projektanta. Predmetna bravarija ugrađuje se direktno na drveni doprozornik novih prozora pa je radove potrebno uskladiti sa stolarskim radovima, a prije ugradbe bravarije, bravar je dužan upozoriti izvođača građevinskih radova na eventualne nedostatke, jer bravar odgovara za kvalitetu i ispravnost svih dijelova do primopredaje svojih radova. Izvođač je dužan prije početka radova kontrolirati sve mjere na gradnji za svaku poziciju. Prije početka rada izvoditelj mora pribaviti i dostaviti na uvid dokumentaciju: atest materijala od kojih se izrađuje čelična konstrukcija Č0361, ateste za spojni materijal /vijci, elektrode/, atest zavarivača koji će raditi na ovoj konstrukciji, plan zavarivanja i montaže. Svi varovi moraju biti obrađeni spojevi između pojedinih elemenata moraju biti vodonepropusni. Izvođač je dužan pridržavati se detalja u projektu, međutim ima pravo predložiti druge detalje ukoliko oni zadovoljavaju predviđene uvjete iz opisa i ne mjenjaju ugovorenu jediničnu cijenu. Za sve promjene potrebna je suglasnost projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova izvođač treba sve mjere, broj komada i sl. prekontrolirati na gradilištu. Svi bravarski elementi ugrađuju se « suhim « postupkom ( bez upotrebe morta ). Osnovnu konstrukciju čini okvir doprozornika od L profila 40/4mm, krilo rešetke od okvira L 20/40/3mm, kvadratna cijev 12/1.5mm, 45° u otklonu od horizontale i osi simetrije, na osnom međurazmaku od 17,1cm, te u okomitom smijeru puni profil složen od 2 x 16/8mm, koji obilazi navedenu kvadratnu cijev na mjestima sudara. Svi međusobni spojevi su vareni točkasto. Rešetka je opremljena sa dva šarnira i dva mjesta zaključavanja sa katancem. Antikorozivna zaštita sastoji se od temeljnog radioničkog premaza i lak premaza u tonu po izboru nadležnog konzervatora, te eventualnog popravka lak premaza nakon završne ugradnje. Otvaranje prema unutra rešetke omogućit će održavanje prozora koji se otvaraju prema van. 
ZIDARSKI RADOVI – OPĆE ODREDBE

Radovi se moraju izvesti prema projektu, prema uvjetima i opisima, kao i važećim propisima i normativima. Svi radovi moraju biti izvedeni stručno i solidno. Upotrebljeni materijal mora odgovarati standardima ili atestima, a izvođač je dužan pribaviti sve ateste za kvalitetu materijala i površinsku obradu. Svi radovi demontaže moraju se izvesti pažljivo i bez oštećenja postojećeg izvornog ziđa, a u slučaju oštećenja zidarski poravak izvest će se izvornom opekom koja je otpala i vapnenim mortom (bez cementa). Zidarski popravak će se raditi samo u širini prozorske niše zatvaranjem reške i sprečavanjem utjecaja atmosferilija na unutrašnji prostor. Pročelje građevine nije predmet ovog tendera i izvodit će se nakon sondiranja slojeva i izrade zasebnog projekta.
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